
Lijst werken, werkzaamheden en maatregelen 

 

Werk Nadere toelichting Profiellengte

Principeprofiel A Profielbreedte 50m 1960 m1

Principeprofiel B Profielbreedte 18,20m 855 m1

Principeprofiel C Profielbreedte 13,90m 530 m1

Principeprofiel D Profielbreedte 60m 675 m1

Rotonde

Faseringskosten van BRM --> WRM 10% van totaal v/d principeprofielkosten + rotonde

Inritten excl. dam

Inritten incl. dam (t.p.v. watergang en wadi)

Fiets-/voetgangersbruggen

Voetpaden (buiten de profielen) Profielbreedte 1,50m 2480 m1

Fietspaden (buiten de profielen) Profielbreedte 4,00m 1800 m1

HWA Uitstroomvoorzieningen kavels

Duikers

Containerterminal (CTT) VERVALLEN

Gemalen

Persleidingen (tbv riolering)

Bluswater

Opruimwerkzaamheden 

Ophogen uitgeefbare kavels

Hagen

Landschappelijk groen en water (buiten de profielen)

Ontsluiting XL Park 2 (viaduct)

Ontsluiting XL Park 2 (infra)

Aanpassingen XL Park 1

Afwateringssloot (Route A)

Compensatie retentie

Calamiteitenroute (noodontsluiting XL Park 2)

Grondonderzoeken af te voeren grond (AP04) 10 onderzoeken

Slopen brug Hoeselderdijk

Markeringen

Bebordingen

Voorzieningen Gasunie-leidingen


